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mint Vallalkozé kozott az aldbbiak szerint:

Elézmények:

A Megrendel6 kozbeszerzési eljarast bonyolitott az Intézet épiiletében viz- és csatornafelujitas
targyaban. '

Az ajanlattételi felhivasra a Vallalkozé altal benyujtott ajanlat ismeretében a Megrendeld
megrendeli a Vallalkozo6tdl, a Vallalkozo pedig elvéllalja a jelen szerz6dés szerinti munkék
elvégzését. A Vallalkozd a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos feladatait a jelen szerz6dés,
Villalkoz6 érvényes ajanlata, az ajanlattételi felhivés és ajanlati dokumentacio szerint koteles
végrehajtani, Megrendel érdekében, annak utasitdsai szerint, a hatalyos jogszabalyokkal és
szakmai-etikai eldirasokkal Osszhangban. A fentiekben felsorolt dokumentumok egyes
rendelkezései kozott esetleges eltérések esetén elsddlegesen a jelen szerzédés, majd a
Vallalkozé érvényes ajanlata, majd az ajanlattételi felhivas és az ajanlati dokumentacid
rendelkezései az irdnyadodak az ellentmondas felolddsahoz sziikséges mértékben.

1. A szerzodés targva:

Megrendeld 1083 Budapest, Szigony u. 43. sz. alatt talalhat6 épiiletében hideg-, melegviz,
valamint szennyviz és csapadékviz haldzat teljes cseréje.

Az elvégzendé munkék részletes leirdsat a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képez6 ajanlat
tartalmazza.

2. A vallalkozoi dij

2.1 Szerz6d6 felek a jelen szerzddés szerinti munkdk ellenértékét az alabbi, kélcsondsen
elfogadott és értékaranyos Osszegben Aallapitjdk meg, mely a befejezési hatarid6re
prognosztizalt talanyar:

Netto ajanlati ar:  41.402.767 Ft
+ 5% tartalékkeret 2.070.138 Ft.
43.472.905 Ft.



+Afa 11.737.684 Ft.
Osszesen: 55.210.589 Ft.

2.2 A Villalkozo kijelenti, hogy az éltala véllalt &r minden olyan koltséget tartalmaz, amely a
jelen szerzédés targyat képez6 munkak teljes korti megvalositdsahoz sziikséges. Ezek korében
— t&bbek kozott — tartalmazza:

a) az Osszes anyag beszerzését, csomagoldsat, szallitdsat, beépitését, szerelését, esetleges
lizembe helyezését, tovabba a vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltségeket,

b) a forint &rfolyamvaltozasa miatti t6bbletkoltséget,

c) a jelen szerzddésben foglalt munkdk megvaldsitasdhoz sziikséges 6sszes munkabért és
jarulékait, az estleges hétvégéi vagy éjszakai stb. talorakat is figyelembe véve,

d) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a szerzédésben vallalt munkék teljes korfi
elvégzéséhez, illetve rendeltetésszeril hasznalatdhoz sziikséges feladatok teljesitését,

e) a kivitelezés soran eléfordulé nehéz koriilményeket, illetve a munkafolyamat adottsdgaibél
fakad6 megszakitasokkal torténd kivitelezést,

f) a vizszintes és fliggéleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

g) a szerz8dés szerinti munkakkal Gsszefiigg6 ideiglenes melléklétesitmények, organlzacms
munkdk megvaldsitsi koltségét,

h) a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositdsanak
koltségeit,

i) a Villalkozé 4altal igénybevett munkateriilet folyamatos tisztdntartdsénak, az épitési
tormelék és hulladék szakszerii gytijtésének, tarolasanak, valamint folyamatos elszallitdsanak
és lerakéasanak valamennyi k6ltségét,

j) a Véllalkozo &ltal elkészitett munkdk, munkarészek, illetve az épiilet és egyes részeinek
megfeleld megvédését, dllagmegdvasat,

k) a részlettervek, illetve gyartmanytervek, tovabba a tervdokumenticidban, nem részletezett
miiszaki megoldasok elkészitését,

1) a térvények éltal megéllapitott valamennyi adét, jarulékot, hozzajaruldst és egyéb ebbe a
kategériaba sorolandé elemet.

Jelen 4taldnydijas megallapodds alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal a  teljes
mennyiségért és hianytalansagért, féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a
tervdokumentdciéban, viszont a szakmai szok4sok szerint hozzatartoznak a szerzOdés
targyanak kifogastalan, teljes kori kivitelezéséhez. Vallalkozo kijelenti, hogy az 4talanyarat a
feladat és a helyszin ismeretében adta meg.

3. A szerz6dés teljesitése, hataridéi, atadas-atvételi eljaras

3.1 A munkateriilet 4tadasanak idépontja: 2013. méarcius 18.

3.3 Befejezési hatarid6: 2013. majus 31.

3.3 Vallalkoz6 kételes a munkateriilet 4&taddsanak napjat kovetd 5. napon beliil megkezdeni a
munkat és a szerz6dés mellékletét képezd iitemterv szerinti {itemben végezni, ellenkezé
esetben a Megrendeld jogosult elllni jelen szerz6déstol.

3.4 A Vallalkoz6 a Megrendel? eldzetes, irasbeli hozzajarulasaval eldteljesitésre jogosult.

3.5 Atadas-atvételi eljaras:



1. Vallalkozé a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét
kovetéen koteles atadni a Megrendelének 3 példany 4tadasi (megvaldsulasi)
dokumentaciét nyomtatott és egy példanyt digitalis formdaban.

2. Az atadési dokumentdcié — a megvalésulasi tervdokumentacion tilmenSen — legaldbb a
kovetkezoket kell, hogy tartalmazza:

e al191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-aban felsorolt dokumentumokat,

e a beépitett anyagok L. osztalyt mindségét tanusito, a 3/2003 (1. 25.) BM-GKM-KvVM
egyiittes rendeletben foglaltaknak megfelelé igazolasok, miibizonylatok, minden
eszk6z, berendezés, termék szabvanyossdgi mindsitd irata, ennek hidnyaban
alkalmazasi engedélye,

e gépkonyvek minden géphez, berendezéshez,

e karbantartasi és kezelési utasitdsok a Vallalkozé 4ltal megvaldsitott munkarészekre,
berendezésekre, szerkezetekre, burkolatra stb.,

e mérési jegyzOkdnyvek, mindségvizsgalati, mindségtanisitasi jegyzOkonyvek,
szakvélemények,

o Villalkozo6i, kivitelezdi és felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozatok,

e épitési napldk masodpéldanyai,

e hulladék elszamolasi bizonylatok,

o a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek, szakszervizek listdja (név, cim,
telefonszam), garancialevelek (belizemelési datum kitoltve, lepecsételve),

e lizemprobaknal késziilt - a probatizem Intézmény altal is alairt - jegyz6konyve, a

probatizemi napléval,
e a szlikséges hatdsagi és kozmiinyilatkozatok,
o sziikség szerinti leltarfelvételi listak,
e egyeb olyan jegyzdkonyvek, bizonylatok, dokumentumok, amelyek a miiszaki atad4s-
atvételi eljarashoz sziikségesek
oly médon, hogy az atadott dokumentéacié minden lapjardl egyértelmiien azonositani lehessen
a kivitelezés €s beépités pontos helyét.

Az atadasi dokumentéacioban szereplé minden dokumentumnak magyar nyelviinek kell lennie.

3. A Megrendelé a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az
elismerés megtagadasardl legkésébb a Vallalkozd teljesitését6l, vagy az errl szold
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon beliil irdsban kételes nyilatkozni
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben el6irtaknak megfeleléen.

4. A Szerz8d6é Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé az atadas-atvételi eljards megkezdését
megel6zden atadas-atvételi jegyzokonyv tervezetet koteles a Megrendelének kiildeni. A
Megrendeld a teljesités elismerésérol teljesitésigazolast, vagy annak megtagaddsarol
legkésébb a Vallalkozdé 4ltal benyujtott 4atadas-atvételi jegyzokonyv tervezet
kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil, irdsban koteles nyilatkozni. A Megrendeld,
amennyiben a Vallalkoz6 irasbeli értesitése, atadds-atvételi jegyzOkonyv tervezete az
atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridét kévetd 15 napon beliil az
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atadas-atvételt nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be az &tadas-atvételi
jegyzokonyv tervezet kézhezvételétdl szadmitott 25 nap alatt, ugy kételes a Vallalkoz6
kérésére a teljesitésigazolast kiadni, kivéve, ha a Megrendeld az atadas-atvételt nem
szerz8désszert teljesités miatt megtagadja.

5. Amennyiben sziikséges, az atadds-atvételi eljaras sordn Megrendeld hibajegyzéket vesz
fel, melyet 4tad Vallalkozonak, aki a leheté legrovidebb idén, de legkésébb 15 napon
belil a jegyzékben szerepl6 hibakat megsziinteti, és a teljesitést ismételten készre jelenti.
Megrendel§ ettdl a Vallalkoz6 részére kedvez6bb hataridét is meghatdrozhat. Az ismételt
készrejelentést kovetSen a jelen pont rendelkezéseit kell megfelelden alkalmazni.

6. Megrendel6 az I. osztalyG mindségii teljesitést veszi at rendeltetésszerti hasznalatra és
lzemeltetésre alkalmas allapotban. Megrendelé az atvételt nem tagadhatja meg, ha
Vallalkozé teljesitésében olyan, kisebb jelent6ségli hiba van, amely a rendeltetésszerii
hasznélatot nem akadalyozza. Véallalkozé azonban ebben az esetben sem mentesiil a
kijavitds kotelezettsége, és a jelen szerzddésben szabalyozott hibés teljesitési kotbér

viselése aldl.

7. Véllalkoz6 hataridében teljesit, ha a munka Aatad4s-atvétele a szerzédésben eldirt
végteljesitési hataridon beliil, illetdleg hatarnapon megkezdédott, kivéve, ha Megrendelé a
szolgaltatast nem vette at. A Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a végteljesitési hataridé
tekintetében a hibas, vagy késedelmes teljesités esetén a kotbér terheli.

8. Szerz6d6 Felek az atadds-atvételt kovetben, a végteljesitésrol sz0l6 teljesitési
jegyzokonyvet vesznek fel, feltéve, ha Véllalkoz6 Megrendelé részére 4tadta a jelen
szerz6dés szerinti jotallasi biztositékot.

9. A végteljesités 4tadds-atvételi eljarasatdl szadmitott 1 év milva az épitési beruhazis
munkait ismételten meg kell vizsgalni (uté-feliilvizsgélati eljaras). Az utd-feliilvizsgalati
eljardsokat Megrendeld késziti eld, és hivja meg arra a Vallalkozét.

4. A szerz6dés miiszaki tartalma

4.1 Az ajanlattételi dokumentacidban atadott részletes miiszaki-tartalmi leiras, az ajanlat és a
szerz6dés egyéb feltételei alapjan teljesitendd feladatok, a teljesitéshez sziikséges vizszintes

és fiiggbleges anyagmozgatas.
4.2 A kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet, allvanyzat megépitése,

helyszinen tartdsa és lebontdsa. Az Osszes technikai eszkéz és munkahelyi berendezés
telepitése €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl térténd eltavolitasa.

4.3 Az épiilet meglévd szerkezeteinek allagmegovasa.
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5. Utemezés

A Villalkozé koteles a szerz6dés targyat a jelen szerz6dés 6. pontjdban, valamint a 2. sz.
mellékletet képezd épitési iitemtervben részletesen és tételesen meghatdrozottaknak
megfeleléen, az ott meghatdrozott hatarid6kig és késziiltségi fokban elvégezni.

6. Fizetési iitemezés

6.1 Felek megillapodnak, hogy Vallalkoz6 a Kbt. 131. § (1) bekezdés alapjan az
ellenszolgaltatds 5% -dnak megfeleld - metté 2.070.138 Ft - Osszegli elSlegszamla

benyujtasara jogosult.

6.2 Az elvégzett munkak szamldzasa az alabbi iitemezés szerint torténik:

Végszamla

Teljesitési hatarid6: 2013. majus 31.

Miiszaki tartalom: 100 %-os késziiltségi fok
Epitési-szerelési munka nett6 ara: ~ 39.332.629 Ft
Afa27% 10.619.809 Ft
Osszesen: 49.952.438 Ft

7. Pénziigyi elszdmolds

7.1. Villalkoz6 az elvégzett munkékrdl szamlat (végszamlat) 4llit ki, és annak négy példanyat
Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

7.2. A Szerz8désben rogzitettek szerinti elszamolashoz — teljesitésigazoldshoz — csatolni kell
minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszdmolds hitelességét és
esedékességét alatdmasztja és amit jogszabdly ir elf, illetve a Miiszaki Ellendr sziikségesnek

tart a szdmla igazoldsahoz.

7.3. A végszamlat — Miszaki Ellen6r 4ltali — teljesitésigazoldst, illetve az elkésziilt teljes
munka befejezés igazolasat kovetden jogosult a Vallalkozoé benyujtani. A végszamla kételezd

mellékletei:

- miszaki atadds-atvételi jegyz6konyv,
- ajelen szerz6désben nevesitett dtadasi dokumentacid,
- Vallalkoz6 nyilatkozata arr6l, hogy a végszamla Vallalkozé valamennyi kovetelését

tartalmazza a Megrendel6vel szemben,

- megrendeldi igazolas, hogy Vallalkoz6 a hibajavitasi, hidnyp6tldsi munkat teljes
korlien elvégezte,

- Vallalkoz6é nyilatkozata arr6l, hogy minden anyagot, szerkezetet a gyartok
utasitdsainak megfelelden, a Megrendeld rendelkezései szerint hasznaltak fel,

- Villalkozo6 nyilatkozata arrdl, hogy lefolytattak minden, a jogszabélyok és a jelen
szerzOdés altal megkivant ellenérzést,
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- Vallalkoz6 nyilatkozata arrél, hogy minden garanciélis, jotallasi bizonylatot,
gépkdnyvet, vizsgalati eredményt, az dtadasi dokumentaciot és a szerz6dés altal elbirt
mas dokumentumokat a Megrendel6nek atadott.

A befejezési igazolds a munka 100%-0s miszaki késziiltségekor, a miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras sikeres lezarasat kovet6en allithat6 ki. A befejezés igazolas feltétele a sikeres miiszaki
atadas-atvétel és a felvonulasi teriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatdsa.

A végszamla kifizetése atutalas utjan, a Kbt. 130. § (1) - (3) bekezdése, illetve a 306/2011.
(XI1.23.) Korm.rendelet 14. § alapjan torténik. Megrendel$ az ad6zas rendjérdl széld 2003.
évi XCIL tv. 36/A §-a figyelembevételével teljesit kifizetéseket.

7.4 Az alairt, cégbélyegzbvel, teljesitésigazoldssal és valamennyi mellékletével ellatott
szamlat a MegrendelSnek 4t kell adni, vagy postai Giton — székhelyére cimezve - kell eljuttatni

7.5 Késedelmes szamlakifizetés esetén Vallalkozé jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat
felszamitasara.

7.6 Vallalkoz6 a jelen szerzGdés teljesitése sordn a Megrendelével szemben keletkezé
koveteléseit harmadik személyre csak a Megrendeld elézetes irasbeli hozzijaruldsaval

jogosult engedményezni.
7.7 Véllalkoz6 kételezettséget vallal a Kbt. 125.§ (4) bekezdésének alkalmazasara.

8. Kitbér

8.1 A felek megéllapodnak abban, hogy a befejezési hataridé vagy a részhatarid6k
késedelmes vagy hibas teljesitése esetén a Vallalkozdt kotbérfizetési kotelezettség terhell,
melynek mértéke minden késedelmi napra, illetve a hiba kijavitdsaig terjed6 napokra 200.000
Ft/nap., de legfeljebb a szerz6dés szerinti nett6 vallalkozoi dij 10%-a.

A késedelmes teljesités elfogaddsatol és a késedelmi kétbér megfizetésétSl fiiggetleniil a
Megrendelé nem mond le az 6t erre az esetre megillet6 jogok érvényesitésérdl, igy kiiléndsen
a Villalkoz6 hibas teljesitéséb6l eredd jotalldsi és szavatossdgi, kartéritési jogai
érvényesitésérdl sem.

A kotbérigény az arra okot ad6 esemény bekdvetkezésekor keletkezik. A kotbér esedékessé
valik:
e Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megsziinik, vagy a kotbér eléri a
maximalis 6sszeget,
e Hibas teljesitésnél a kifogas kozlésével, illetbleg az el6z6 pontban rogzitettek szerint

8.2 A 8.1 pont alapjan megallapitott kotbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, és Vallalkozo

esedékes szamlajabol levonasra keriil.
Ha a szadmldbo6l t6rténd levonasra nincsen lehetség, vagy a szamla Osszege csak a
kotbérkovetelés egy részére nytjt fedezetet, Vallalkozé a még esedékes kotbérdsszeget 10

napon beliil kételes atutalni Megrendeld részére.



9. A szerz6dés egyéb biztositékai

9.1. Vallalkozé e szerz6dés teljesitésének elmaraddsaval kapcsolatos igények biztositékaként
Osszesen a nettd vallalasi ar 5 %-anak megfelelé Osszegli teljesités elmaradasi biztositékot
fizet.

Vaéllalkoz6 a teljesitési biztositékot legkésébb a szerz6dés Megrendeld altal torténd alairasig
koteles — a vallaldsi 4r alapulvételével — Megrendelé rendelkezésére bocsatani a Kbt. 126. §
(6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban.

Késedelmes teljesités esetén Vallalkozo koteles a teljesitési biztositékot a tényleges teljesitési
hatarid6ig meghosszabbitani.

9.2. Vallalkoz6 a szerzédés hibés teljesitésével kapcsolatos jotallasi és szavatossagi igények
biztositékaként a netté vallalkoz6i dij 5%-anak megfeleldé mértékd biztositékot vallal.
Véllalkozé a jotallashoz kapcsolodd biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének
idépontjdban, a szavatossagi igények teljesitésére kitoltott biztositékot a jotallasi idétartam
lejartakor, a szavatossag kezdetekor — a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formaban — kételes Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

9.3. A Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényei elvesztését.

9.4. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét a sikeres miszaki 4tadds-atvételi eljaras
lezarasanak idépontjatdl kell szdmitani. Vallalkozé valamennyi elvégzett munkéra 36 hénap
jotallast vallal. Hibas teljesités esetén a Vallalkozo6 a jotallasi vagy a szavatossagi id6 alatt
felismert/feltart hibak kijavitdsat 5 munkanapon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag
indokolt id6tartamon beliil befejezni.

9.5. Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik 20.000.000,- Ft/év értékd, épitési-szerelési
felelésségbiztositasi szerzodéssel. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie minden olyan
kovetelésre, amely jelen szerzédéssel osszefliggésben harmadik személynek okozott személyi
sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében
jelentkeznek. A Vallalkozé koteles a felelosségbiztositast jelen szerz6dés hatdlya alatt
fenntartani.

Villalkoz6 koteles a felelosségbiztositas kedvezményezettjeként Megrendel6t megjeldlni.
Véllalkoz6 altal megkotstt biztositasnak ki kell terjednie a Megrendelénél a jelen szerzédés
Villalkozo6 4ltali teljesitésével Osszefliggben esetleg felmeriild minden olyan veszteségre,
kovetelésre is, amely harmadik személynek a Véllalkozé altal okozott személyi sériilések,
dologi kérok, valamint az ezekre visszavezethet6 karok kévetkeztében jelentkeznek.

Vallalkoz6 véllalja, hogy a dijfizetés igazolasaként a befizetési bizonylatrol rendszeresen
masolatot kiild a Megrendelé részére. Megrendeld jogosult a szerzédést6l vald elélldsra,
azonnali hatalyu felmondasra, amennyiben a Vallalkoz az esedékes biztositasi dijrészletek
megfizetésének igazolasit a Megrendeld felhivasdra, az ott meghatarozott 5 munkanapon
beliil elmulasztja, vagy a dij nem fizetés okdn a biztositdsi szerz6dés megsziinik és a
Vallalkoz6 a jelen szerzOdésben meghatirozott feltételeknek megfelelé wj biztositdsi
szerz6dést nem kot és mutat be a Megrendel6nek.

Vallalkozé koételezettséget vallal arra, hogy a beruhazas soran bekdévetkez6 mindennemi
kéreseményt haladéktalanul bejelent Megrendeldnek a kérbejelentés és rendezés érdekében
torténd mieldbbi szakszerli eljards lefolytatdsdnak eldmozditasara. A  bejelentés
elmulasztasabol eredé kévetkezmények a Villalkozé terhére esnek.
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A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 kedvezményezettként barmely karesemény
kovetkeztében kartéritést kap, igy a Vallalkozé abban az esetben sem mentesiil a kir — meg
nem tériilt részének — megtéritése, vagy a maradéktalanul szerz8désszerti teljesités alol.

10. A tartalékkeret felhasznalasanak szabalyai

10.1. Megrendel§ tartalékkeretet hoz létre a Kbt. 125. § szerint a szerzédésben foglalt netté
ellenszolgaltatas 5 %-a mértékig.

10.2. A tartalékkeret kizarélag a feladat teljesitéséhez hasznélhaté fel, a rendeltetésszer,
biztonsigos hasznalathoz és az eldre nem l4thato, a tervezd vagy a miiszaki ellendr 4ltal tett
javaslat alapjan, a Megrendel altal megrendelt feladatok ellenértékének elszamoldsdhoz. A
tartalékkeret felhasznaldsa soran kizarolag a Véllalkoz ajanlatdban foglalt koltségvetésben
bedrazott munkanemek, és az azokra vonatkoz6 egységarak szerepeltethetdk.

10.3. A Megrendeld éltal a fenti okokbol adéddan megrendelt feladat esetén a Vallalkozé a
megrendelt munkdra elkésziti koltségvetését tételesen bedrazva, megjeldlve benne, hogy mely
munkadkat, tételeket végez el azokbdl az alvéllalkozoja.

10.4. Megrendeld, illetve miiszaki ellendre, szikség esetén a tervezd felillvizsgdlja az
elkészitett koltségvetést, sziikség esetén javitja, egyezteti Vallalkozdval, és amennyiben
elfogadhat6, akkor megrendeli a munkak elvégzését. A munkéak elvégzésérél Vallalkozé
koteles tételes felmérési naplot késziteni. A megrendel6 a miiszaki ellenér, illetve sziikség
esetén a tervezd utjan a felmérési naplot feliilvizsgalja és javitja. Az elfogadds utdn a muszaki
ellenér kiadja a teljesitésigazolast, és szamla az alapjan keriilhet benytjtisra. A szamla
kifizetését Ajanlattevd a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-aban foglaltak szerint
teljesiti a tartalékkeret mértékéig.

11. Villalkozo kotelezettségei

11.1 Vallalkozoé kijelenti, hogy a Szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezé terveket és a
Megrendel6 altal a rendelkezésre bocsatott egyéb dokumentumokat is ellendrizte, vallalja,
hogy a szerz6dés targyat képez6 munkédkat a rendelkezésre bocsatott dokumenticid, a
vallalkozéasi szerz6dés feltételei szerint — az érvényes Nemzeti Szabvianyok eldirasainak
megfelelé — I. (els6) osztilyu mindségben elvégzi. Vallalkozé a mellékelt koltségvetés és
dokumentécié szerinti véllalkozoéi dijat ezen informécidk figyelembevételével, szakmai
tapasztalatdra alapozva és az épitési helyszin és a koriilmények ismeretében allapitotta meg.
Villalkozé a kivitelezés targya funkcidjanak, céljainak megfeleld és rendeltetésszert
haszndlatahoz, a teljes kord I. osztalyl mindségi kdvetelményeknek megfelelé megjelenésti és
mindségli megvaldsitdsdhoz, zavartalanul hasznalhaté allapotdhoz sziikséges kivitelezési

munkakat kalkulélni tudta.

Amennyiben Vallalkozé nem I. osztalyt min6ségben teljesit, a Megrendeld jogosult az adott
munkat, munkarészt a Vallalkozoval visszabontatni és tjraépittetni, melyet Vallalkozé kételes

haladéktalanul elvégezni.

Véllalkoz6 a teljesitéséhez kizarélag 1j, I. osztalyd, a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM
egylittes rendeletben meghatarozott megfeleléség igazolassal rendelkezd, épitési-szerelési
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célra alkalmas anyagot, készterméket és berendezést hasznalhat fel, illetéleg épithet be.

A megfeleléség igazolas annak ifrasos megerdsitése, hogy az épitési-szerelési céli termék a
tervezett felhaszndlasra alkalmas, vagyis kielégiti a r4 vonatkozé honositott harmonizalt
eurépai szabvanyban, vagy eurépai miszaki engedélyben, ezek hidnydban egyéb nemzeti
miiszaki specifikdcidban (nemzeti szabvanyban vagy épitdipari miiszaki engedélyben),
valamint egyedi (nem sorozatban gyartott) termék esetén a gyartasi tervdokumentacioban
eldirt kovetelményeket. A megfeleldség igazolas lehet:

e szallitéi (forgalmazdi, gyart6i) megfeleléségi nyilatkozat,

e fliggetlen tanusitd szerv altal kiadott irat,

e A Villalkoz6 koteles a beépitendd anyagok, késztermékek, berendezések, eszkozok,
gépek I. osztdlyl mindségét tanusitd, a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes
rendeletben foglaltaknak megfelelé igazoldsokat folyamatosan, a felhasznalds,
illet6leg a beépités elbtt bemutatni.

e Amennyiben a szerzédésben foglaltak a tervdokumentdcidban vagy a Villalkozo
nyertes ajanlatdban meghatdrozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem
teljesithetdk, Véllalkozé mds anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendeld
eldzetes jovahagyasaval hasznélhat fel, illet6leg épithet be. '

Villalkozé kételes gondoskodni a szerzédés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések,
eszkozok, gépek felhasznaldsahoz, behozataldhoz szilkséges engedélyek, tantsitvanyok
beszerzésérol, esetleges honositasardl. Biztositania kell tovabb4 a berendezések, eszkozok,
gépek magyar nyelvii kezelési-karbantartasi leirasat, utasitasat.

A kivitelezéssel Osszefliggé minden vizsgalat koltsége, igy kiilondsen a vizsgalati
bizonyitvanyok, megfeleldségi igazolasok, probaiizem koltségei, a Vallalkozot terhelik. Ezen
vizsgélatok koltségeit a vallalkozéi dij, mint dtalanyar magdban foglalja.

11.2 Vallalkozé a beépitésre tervezett anyagok, berendezések, stb. megrendelése elott, azok
miuszaki paramétereket is tartalmazé termékismertetdit a Megrendel6nek éatadja, bemutatja.
Atadja tovabba a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 5. sz. mellékletében
meghatédrozott tartalmi megfelel6ségi tandsitvanyt, villamossagi termékek esetében pedig a
79/1997. (X11.31.) IKIM rendelet szerinti megfeleldséget igazol6 tantisitvanyt. Beépiteni csak
a Megrendel6 4ltal kivalasztott, ill. jovahagyott, az el6zdek szerinti mindsité bizonylattal

rendelkez6 anyagot, berendezést, gépet lehet.

11.3 Vallalkozé a véllalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallaldkat foglalkoztathat.

11.4 Vallalkozé a munkalatok helyszinén a felel6s miiszaki iranyitast megfelelé szakember
allando jelenlétével folyamatosan biztositja, és a munkat a Megrendeld altal jovahagyott
részletes iitemterv betartdsaval teljesiti.

11.5 Véllalkozé koteles az épitési napld eldirasoknak megfeleld folyamatos vezetésére.

11.6 A Vallalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai elGirdsokat ismeri és kézremiikodése
— a megbizottaira is kiterjedéen — megfelel a kivitelezési jogosultsdgra vonatkozo



szabalyoknak, az épitésfeliigyeleti tevékenységrél szold 291/2007. (X.31.) Korm. rendelet
szabalyai szerint.

11.7 Vallalkozé kételes munkdjat gondosan megszervezni és Megrendeld figyelmét az
esetleges akadalyoztatdsokra késedelem nélkiil felhivni annak érdekében, hogy minden
eldrelathatd akadaly id6ben megsziintethet legyen.

11.8 A kivitelezési munkédk sordn Villalkozé koteles az érvényes munkavédelmi,
komyezetvédelmi és tiizvédelmi el6irdsokat betartani, a munkavédelmi oktatasokat
megtartani, a sziikséges — szabvanyoknak, el6irasoknak megfeleld, minbsitett — védelmi és
biztosité eszkozoket rendelkezésre bocséatani és hasznélatukat folyamatosan ellenrizni
dolgozéit minden egészséget karositd- és balesetveszélyt6l megdvni.

11.9 Vallalkozé kotelezettséget vallal az édllag-, vagyon- és életvédelem biztonsdganak
garantalasara, az okozott karok helyreallitasara.

11.10 Az eltakardsa keriild6 munkarészekr6l Vallalkozé — legalabb az eltakards el6tt 3
munkanappal — értesiti Megrendelét, megjeldlve az eltakaras id6pontjat.

11.11 Vallalkozé 3 pld-ban megvalésuldsi tervdokumentdciét készit. A megvaldsuldsi
tervdokumentécionak tartalmaznia kell a munka soran bekdvetkezett tervvaltoztatasokat, az
épitési naplé mellékletként atadott tervkiegészitéseket, valamit a 11.2 pontban felsorolt
termékmindsitéseket, kezelési-karbantartasi utasitdsokat, stb.

A Villalkozé a kivitelezési tevékenység befejezését kovetben a felelés miiszaki vezetd
nyilatkozik arrdl, hogy

e az ¢pitéipari kivitelezési tevékenységet a jovahagyott épitészeti-miiszaki
dokumentéciénak, valamint a kivitelezési tervdokumentacionak megfelel6en,

e az épitbipari kivitelezési tevékenységre vonatkozd jogszabalyok, altalanos érvényii és
eseti el6irdsok, igy kiilondsen a statikai és az épiiletenergetikai kovetelmények,
szakmai, mindségi, kornyezetvédelmi ¢és biztonsigi elbirdsok megtartdsaval
szakszerlien végezték,

o az épitmény kivitelezése sordn alkalmazott miiszaki megoldds az Etv. 31. § (2)
bekezdés c)-h) pontjdban meghatarozott kvetelményeknek megfelel,

e az épllet (épiiletrész) a kivitelezési dokumenticido részeként figyelembe vett
méreteknek, adatoknak és anyagjellemz6knek megfelelden valosult meg és a tervezett
miiszaki jellemz6ja éptliletgépészeti berendezéseket szerelték be,

e az idevonatkozd jogszabélyban eldirt egyeztetés eredményeképpen a kozmiellatas
szakszerlien biztositott,

e az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége elérte-e a
kiilén jogszabalyban eldirt mértéket, az elbirdsok szerint kezelték és az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkateriiletr6l a kiilén jogszabalyban
foglaltak szerint elszallitottak,

e az épitmény a megépitett allapotdban rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra

alkalmas.
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11.12 Vallalkozo kételezettséget véllal arra, hogy a Megrendel6t kelld idben értesiti arrél, ha
megszinése, atalakuldsa, felszdmolasa, vagy cégjogi helyzetében valtozas, illetve ezekkel
azonos kovetkezményekkel jaré esemény bekovetkezése varhatd. E tekintetben a kells
idépont azt az idépontot jelenti, amikor a Véllalkozé vagyoni helyzete még lehetévé teszi a
szerz8dés szerinti teljesitést. Ezen értesités elmulasztdsa a Vallalkozé részérél
szerz6désszegésnek mindsiil. Ha a Villalkozé helyére jogutéd 1ép, gy a jogutdd jelen
szerz6dés szerinti véllalkozo6i mindségének elismeréséhez, a szerz6dés tovabbi teljesitéséhez a
Megrendeld beleegyezd nyilatkozata sziikséges.

11.13 Véllalkoz6 tudomésul veszi, hogy a vallalkozéi dij a Vallalkozd szerzédéses
kotelezettségeihez tartozd osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétsl.

11.14 Vallalkoz6 a teljesités sordan 10% alatti alvéllalkozdkat vesz igénybe az aldbbi munkék
elvégzésére:

épliletgépészeti szerelés

felel6s miiszaki vezetés ,,EG”

11.15 Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a munkavégzés soran keletkez$ esetleges vitak
(miiszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a Iétesitmény megvaldsitdsit, nem adnak
alapot a hataridé modositasara.

11.16 A fentiekben megjelolt kotelezettségeit a Vallalkozé a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet szabélyai szerint teljesiti.

12. Megrendeld kitelezettségei

12.1. Megrendeld a munkavégzéshez sziikséges vizet és elektromos aramot téritésmentesen
biztositja. Megrendeld vezetékeire (viz, csatorna, villany) torténd rakotés — eldzetes
egyeztetést kovetden - munkanapokon 8 és 14 6ra kozott végezhetd, Megrendeld miszaki
osztalya dolgozdjanak jelenlétében.

12.2 A megrendeld a kivitelezést végzé dolgozdknak fiirdési lehet6séget nem tud biztositani.
Oltozést a pinceszinten, mig WC hasznalatot az épiilet II. és VIII. emeletei kozott tud

biztositani.

13. A szerz6dés megsziinése

13.1 A jelen szerz8dés megszlinik, ha
e aszerzOdésben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre keriiltek,

e a Megrendeld a szerz6déstdl elall,

e barmelyik fél a szerz6dést felmondja,

e ateljesités lehetetleniil,

e barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutddja van,
e a felek k6zos megegyezésével.
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13.2 Megrendeld a szerz6déstdl barmikor elallhat, — Megrendel6i ,,rendes eléllds” — kételes
azonban a Villalkozénak az ellldsig elvégzett munka ellenértékét és a kardt megtériteni.
Megrendeld elallé nyilatkozatat Vallalkozédval irdsban koteles kozs1ni.

13.3 A Villalkoz6 szerzddésszegése miatti Megrendel6i azonnali hatdlyd felmondas esetén
Megrendel6 a szerzédésszegésre vonatkozo szabalyok szerint a Vallalkozotdl jelen szerzédés
szerinti kotbért és azt meghaladé kara esetén kartéritést kovetelhet.

13.4 Amennyiben a Vallalkoz6 fizetSképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges
valtozas kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a
szerz6déstol elallni. Felek ilyen lényeges fizet6képességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik
kiiléndsen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt jogerére
emelkedett fizetési meghagyas Utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-,
felszdmolasi-, vagy végrehajtasi eljardst elrendelé joger6s hatdrozat hatdlya, vagy
végelszdmol4as alatt 4ll. Amennyiben Vallalkozé fizet6képességében a jelen bekezdésben
foglaltak szerinti lényeges véltozas kovetkezik be, koételes Megrendel6t a koriilmény
bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni.

13.5 A Megrendeld jogosult a jelen szerz6dést felmondani abban az esetben is, ha a
kivitelezés rajta kiviil 4116 ok miatt nem valésulhat meg. A Véllalkozé az elvégzett
kivitelezési munkak szerz6dés szerinti dijan tulmenéen a Megrendeldvel szemben az e
pontban foglalt felmond4s esetében a kivitelezési dijon tilmenden kartalanitast, kartéitést nem
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jogosult érvényesiteni, a Vallalkozd erre vonatkozé kartalanitasi, kartéritési igényérél lemond.

13.6 A Megrendelé jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a
Villalkoz6 stlyos szerzOdésszegést kovet el. A Megrendeld silyos szerz6désszegésnek
mindsiti kiilondsen:

- haa Vallalkozé olyan munkat végez, amely nem elégiti ki a szerz8dés kovetelményeit;

- ha a Viéllalkoz6 munkavallaloi, illetve alvallalkozéinak munkavallaléi nem felelnek
meg a torvényi eldirdsoknak;

- ha a Villalkozé egyebekben nem tartja be a jelen szerz6désben foglalt
kotelezettségeit, és azokat Megrendelé felszolitasa ellenére sem teljesiti

13.7 A Vallalkoz6 jogosult a szerzédés azonnali hatdlyd felmondasara, amennyiben a
Megrendel6 sulyos szerzédésszegést kovet el, igy kiilondsen a jelen szerzodésbdl folyo
fizetési kotelezettségeit felszolitas ellenére sem teljesiti.

13.8 A szerz6dés megsziintetése esetén a Villalkozo koteles az addig végzett teljesitések
szerz6désszerli pénziigyi elszamoldsdnak azonnali §sszedllitdsdra és szamldzdsara, a munka
azonnali besziintetésére. Kételes tovabba minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog,
leltarozasara és a Megrendeldnek torténd atadaséra.

14. Egyéb rendelkezések

14.1 Megrendeld a kivitelezés ellendrzésére, illetve a szolgaltatds mindségi €s mennyiségi
feltilvizsgalatdra miiszaki ellendrt foglalkoztat, aki az épitési szolgaltatas atvételére, teljesités

igazolas kiallitasara jogosult.
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Miszaki ellen6rzést Hodosi Jozsef 14tja el.
Cim: 1026 Budapest, Széplak u. 15.
Telefonszam: 06-30-436-3636

14.2 A Vallalkoz6 felel6s miiszaki vezet6je:

Név: Kondakor Laszl6, 8380 Héviz, Dr. Bab6csay u. 47. Tel: 06-83-511-484

14.3. Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyiittmiik6dni. Ennek soran
minden olyan akadalyrél vagy koriilményrél, amely a szerz8dés teljesitésére lényeges
kihatdssal lehet, kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. A Felek a felmeriil vitas
kérdéseket elsésorban a peres Ut mell6zésével, kozvetlen targyaldsok utjan kisérlik
megrendezni. A szerzddést érint§ kérdésekben a kapcsolattartds méodja a cégszertien alairt
levél. Egyéb esetekben a kapcsolattartas az épitési napld utjdn valésul meg. Vallalkozo
koteles a haladékot nem tiird értesitést a Megrendelével naplobejegyzésen ttilmenden is
azonnal, rdvid uton (telefonon, telefaxon, e-mailen) k6z61ni és ezt a naploba bejegyezni.

14.4. A Villalkozdé kdoteles a munkateriilet dtadds-atvételének idépontjatol épitési naplét
felfektetni és vezetni. A naploban kell a megvalésulassal és a Megrendeld helyszini
ellendrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naploba bejegyzést a helyszini
képviselettel megbizottak koziil azok tehetnek, akiknek a neve a napléban feltiintetésre keriilt.
Vallalkoz6 kételes az épitési naplot a munkateriileten a jogosultak szdmdira munkaidében
hozzéaférhetd helyen tarolni. Véllalkozé kételes a napléban a megvaldsitasrol Megrendelt
képviseldje utjan tdjékoztatni, és a sziikséges intézkedések meglétére (ideértve az utasitést is)
felhivni.

14.5. Alvallalkoz6 igénybevételére Vallalkozé6 a Kbt. 128. §-a szerint jogosult. Az
alvallalkozok tevékenységéért a Vallalkozo, mint generalvallalkozé teljes korlien és teljes
feleldsséggel tartozik.

14.6. Szerz6d6 felek tudomésul veszik, hogy a szerz6dés csak a Kbt. 132. §-aban foglalt
feltételek fennallasa esetén modosithato.

A szerz8dés modositdsat megalapozd koriilménynek tekintendd kiilondsen, ha szerzédés
teljesitése sordn olyan természeti vagy épitészeti érték keriil el6, amelyr6l a kulturalis
orokségvédelmi  hatésdg kiilon jogszabdlyban meghatérozott intézkedése alapjan
feltételezhetd, hogy kulturalis 6rokségi értéknek mindsiil €s annak megérzése a Vallalkozo
feladata.

14.7. Amennyiben a kozbeszerzési szerzddés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevd
(ajanlattevék) a Kbt. 129. § (1) bekezdése alapjan projekttarsasdgot hoznak létre, a
kozbeszerzési szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek a projekttirsasag létrejdttének
id6épontjatdl a projekttarsasagot illetik meg, illetéleg terhelik.

14.8. Szerz6d6 Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a szerz6dés teljesiilése sordn az addzas
rendjérél szolo 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban foglalt rendelkezéseket alvallalkozd
(alvallalkozok) igénybevétele esetén nyertes ajanlattevoként, illet6leg ajanlatkéréként
alkalmazniuk kell.
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14.9. Szerz6ddé Felek egyebekben alkalmazzédk a Kbt. 125. § (4) — (8) bekezdésében
foglaltakat.

14.10. A szerzédés teljesitése soran a jelen szerzédésben nem idézett, a Kbt. a szerzédés
teljesitésére vonatkozo rendelkezései kotelezd erével birnak.

14.11. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a szakmai
jogszabalyok rendelkezései irdnyadodak.

Jelen szerz8dés 14 oldalbél all, melyet Felek oldalanként szignéltak, valamint csatolva az 1, 2,
3. szamu mellékletek.
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